ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА
№ ___________________-СА
г. Архангельск








___ ________ 202_ года

Публичное акционерное общество «Севералмаз», далее – Заказчик, в лице Генерального директора Санатулова Равиля Шамильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

__________________________ «_______________________________________________________», далее – Подрядчик, в лице __________________________________________________________________, действующего на основании ____________________________, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. «ОБЪЕКТЫ» – здания и сооружения, с инженерными системами и оборудованием, строительство которых является предметом настоящего Договора.
1.2. «РАБОТЫ» – означает весь объем Работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями Договора и приложениями к нему, в том числе: строительные, строительно-монтажные и отделочные работы по Объектам, оснащение Объектов инженерными системами и оборудованием, предусмотренными Проектной документацией и иными условиями Договора.
1.3. «СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА» – означает отведенный Заказчику земельный участок, передаваемый им по Акту допуску Подрядчику на период выполнения Работ.
1.4. «ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ» – означает совокупность проектной, сметной и рабочей документации на Объект, а также рабочие чертежи и другие документы, необходимые для строительства Объекта, утвержденные Заказчиком и соответствующие нормативным актам РФ.
1.5. «СКРЫТЫЕ РАБОТЫ» – означает работы, скрываемые последующими работами и (или) конструкциями, качество, точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ и монтажа конструкций.
1.6. «АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ» – означает документ установленной формы (форма КС-2, утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100), подтверждающий физическое выполнение Подрядчиком определенного этапа или части Работ, подписанный Подрядчиком и Заказчиком.
1.7. «СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ» – означает документ установленной формы (форма КС-3, утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100), подтверждающий стоимость выполненных работ.
1.8. «ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ» – комиссия, создаваемая Заказчиком в соответствии с действующими СНиП и градостроительным законодательством, устанавливающая и документально подтверждающая соответствие законченного строительством объекта утвержденной в установленной порядке проектной документации, требованиям нормативных документов, а также готовность его вводу в эксплуатацию.

1.9. «ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК» – означает срок, в течение которого результат Работ должен соответствовать условиям настоящего Договора о качестве, а также обязательным требованиям, установленным законами, иными правовыми актами или в определенном ими порядке.
1.10. «ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА» – работники и физические лица – контрагенты Подрядчика, а также его контрагентов, участвующие в исполнении настоящего Договора.
1.11. «АКТ ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ» – документ Приемочной комиссии, подтверждающий факт создания объекта и соответствия этого объекта утвержденному проекту, градостроительной документации и нормативным документам (составляемый по форме КС-14).

1.12. «ВРЕМЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ» – означает все временные сооружения любого типа, устанавливаемые Подрядчиком на Строительной площадке или на иных землях Заказчика, необходимые для выполнения и завершения Работ, в т.ч. Вахтовый поселок строителей.
1.13. «СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» – означает все виды машин, механизмов, оборудования, временные и передвижные источники тепла и энергии, материалы, инструменты, инвентарь и всякого рода оснастка, необходимые для выполнения Работ, но не предназначенные для включения в выполненные Работы и не подлежащие передаче Заказчику.
1.14. «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ» – означает предусмотренные Проектной документацией системы и оборудование, поставляемое Подрядчиком (п. 1 ст. 745 Гражданского кодекса РФ) в соответствии с Договором и необходимое для нормального функционирования Объекта.
1.15. «МАТЕРИАЛЫ» – означает строительные конструкции и изделия, отделочные и другие материалы, необходимые для выполнения Работ предоставляемые Подрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 745 Гражданского кодекса РФ.
1.16. «ИНВЕНТАРЬ» – означает оборудование, механизмы, специализированный инструмент, поставляемый Подрядчиком (в соответствии с п. 1 ст. 745 Гражданского кодекса РФ) по настоящему Договору и необходимый для нормальной эксплуатации Объекта и обслуживания установленного Подрядчиком Инженерного оборудования по настоящему Договору.
1.17. «ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ ОБЬЕКТА» – означает документ, разработанный и представленный Заказчику Подрядчиком и\или его субподрядчиками для организации правильной и безопасной эксплуатации инженерных систем и оборудования Объекта, а также обслуживание всех видов Инженерного оборудования, установленного на Объекте в соответствии с Проектной документацией.
1.18. «АКТ НА СКРЫТЫЕ РАБОТЫ» – документ, составляемый уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика после завершения каждого этапа Скрытых работ, свидетельствующий о соблюдении правил проведения и приемки Скрытых работ по настоящему Договору.
1.19. «СУБПОДРЯДЧИКИ» – означает юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, обладающих надлежащими профессиональными навыками и имеющих необходимые лицензии, допуски и разрешения, привлекаемые Подрядчиком в установленном настоящим Договором порядке для выполнения любых работ на Объекте.
1.20. «СНиП» – принятые в РФ строительные нормы и правила, действующие на территории РФ на дату подписания Сторонами настоящего Договора.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется в установленный Договором срок и в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) выполнить комплекс работ по реконструкции объекта: «Хвостовое хозяйство с оборотным водоснабжением». Возведение очередного яруса гидротехнических сооружений. а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять их результат и уплатить обусловленную в настоящем Договоре цену. Указанные в настоящем пункте действия должны осуществляться Подрядчиком в соответствии с требованиями СНиП и Градостроительного законодательства РФ.
2.2. Работы выполняются иждивением Подрядчика – его Строительным оборудованием, силами и средствами. Обеспечение Работ (приобретение и доставка) Материалами, Инженерными системами и оборудованием, Инвентарем и иным имуществом, необходимым для выполнения Работ, является обязанностью Подрядчика.
2.3. Перечень, состав, объем и содержание Работ определяются Техническим заданием – Приложение         № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.4. Заказчик в порядке содействия без внесения изменений в техническую документацию (в т.ч. Проектную документацию, Техническое задание) имеет право выполнить часть работ (в т.ч. по перевозке инертных материалов, экскавации и т.д.) собственными силами и за свой счет с последующим исключением из оплаты работ Подрядчику. Конкретные объемы работ, выполняемые Заказчиком собственными силами, доводятся до сведения Подрядчика ежемесячно не позднее 20 числа месяца, предшествующему месяцу выполнения работ. Подрядчик не вправе отказываться от выполнения указанных работ Заказчиком.
2.5. Подрядчик на момент подписания настоящего Договора располагает всей необходимой информацией (в т.ч. необходимой технической документацией) для выполнения работ по настоящему Договору.

2.6. Подрядчик гарантирует, что на дату заключения Договора, он имеет все необходимые для исполнения своих договорных обязательств лицензии, разрешения и свидетельства о членстве в СРО, которые будут действительны на протяжении всего периода исполнения договорных обязательств Подрядчика. Стороны договорились считать соблюдение указанных гарантий существенным условием Договора. В случае если указанное существенное условие Подрядчиком соблюдено не будет, Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор в соответствии со ст. 450 ГК РФ, а Подрядчик при этом несет риск связанных с этим убытков.
3. ЦЕНА РАБОТ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Цена Работ является твердой, изменению в сторону увеличения не подлежит и определяется на основании Сметы (Приложение № 2 к настоящему Договору) и составляет _____________________ (________________________________________________) рублей __ копеек (включая НДС, 20 %). При изменении налоговой ставки, цена работ, выполненных после такого изменения, подлежит соответствующему изменению. При этом заключение дополнительного соглашения не требуется.

3.2. Цена Работ включает все затраты Подрядчика связанные с исполнением своих обязательств по настоящему Договору, в том числе, включает стоимость и доставку до строительной площадки Инженерных систем и оборудования, Материалов, Инвентаря, все налоги и сборы, таможенную очистку, затраты на временные здания и сооружения, вывоз строительного мусора, охрану Объекта, ежедневную уборку рабочих мест и строительной площадки, а также все иные затраты, понесенные в связи с поддержанием рабочих мест и строительной площадки в надлежащем состоянии. Работы, не учтенные Сметой, но предусмотренные Техническим заданием, Проектной документацией, признаются включенными в цену Работ. Все виды работ, не оговоренные в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору), но необходимые по технологии производства Работ, входят в стоимость Договора и не оплачиваются отдельно. 
3.3. К оплате Заказчиком принимаются только фактически выполненные Подрядчиком Работы и указанные в подписанных Сторонами актах выполненных работ по форме КС-2 и справках по форме КС-3. Неподтвержденные Подрядчиком документально «Прочие затраты» и/или «Непредвиденные затраты» в акты выполненных работ по форме КС-2 не включаются и оплате Заказчиком не подлежат. Образовавшаяся в результате выполненных Подрядчиком Работ экономия, относится на Заказчика. 
3.4. В цену Договора включены затраты Подрядчика на ежедневную уборку рабочих мест и строительной площадки, затраты на вывоз мусора со строительной площадки, а также все иные затраты, которые понесет Подрядчик в связи с поддержанием рабочих мест и строительной площадки в надлежащем состоянии. Подрядчик не имеет право экономить данные средства, избегая выполнения возложенных на него обязанностей по уборке рабочих мест и строительной площадки, равно как и любых других обязанностей по обеспечению охраны труда и промышленной безопасности, неисполнение которых может вызвать остановку строительства контролирующими органами. Каждый случай неисполнения Подрядчиком указанных обязанностей должен быть отражен в соответствующем акте, подписанным надлежащими представителями Сторон, в случае отсутствия на площадке полномочного представителя Подрядчика или в случае отказа представителя Подрядчика от подписи, Заказчик вправе подписать указанный акт самостоятельно (указанный акт будет иметь юридическую силу). Акт должен содержать срок для устранения недостатков. В случае если Подрядчик в срок, указанный в акте, не устранил нарушения, Заказчик вправе зарезервировать из средств, причитающихся Подрядчику, сумму в размере 5 % от стоимости выполненных в текущем месяце Подрядчиком объема Работ для погашения возможных затрат, связанных с приведением строительной площадки в надлежащее состояние. В случае если Подрядчик не уложился в установленный актом срок, Заказчик также может привести строительную площадку в надлежащее состояние собственными силами и (или) привлеченными силами, после чего удержать свои расходы из зарезервированной суммы. При устранении Подрядчиком недостатков, указанных в акте, Заказчик снимает резерв с денежных средств, причитающихся Подрядчику.
3.5. Цена Работ включает в себя компенсацию расходов и вознаграждение за исполнение всех обязательств Подрядчика по настоящему Договору.
3.6. При уменьшении налоговой ставки по налогу на добавленную стоимость в РФ, цена Работ, реализованных после такого изменения, подлежит соразмерному уменьшению.
3.7. Расчет стоимости дополнительных работ, выявленных в ходе выполнения Работ по настоящему Договору и не учтенных в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору), Проектной документации производится Сторонами на условиях ценообразования, примененных в Смете (Приложение № 2 к настоящему Договору). Подрядчик не вправе приступать к выполнению дополнительных работ (в случае обнаружения дополнительных работ Подрядчиком) до получения согласования от Заказчика. Подрядчик вправе отказаться от проведения дополнительных работ лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика либо не могут быть выполнены Подрядчиком по не зависящим от него причинам. Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной настоящим пунктом, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ, в т.ч. на условиях ценообразования отличных от указанных в Смете (в указанном случае стоимость выполнения дополнительных работ включена в стоимость выполнения работ, указанную в пункте 3.1 настоящего Договора).

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Начальный срок выполнения Работ – с момента заключения настоящего Договора.
4.2. Конечный срок выполнения Работ – не позднее 30 сентября 2021 года.
4.3. Начальные, промежуточные и конечные сроки выполнения Работ определены в Графике выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему Договору), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.4. Работы считаются выполненными со дня подписания Сторонами Акта о сдаче Объекта в эксплуатацию Заказчику.
4.5 В случае приостановки работ по инициативе Заказчика (по причинам независящим от Подрядчика) срок выполнения работ по договору продлевается на срок такой приостановки.
5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

5.1. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в следующем порядке:

5.1.1. оплата за выполненные работы производится ежемесячно за фактически выполненные строительно-монтажные работы, с учетом гарантийного удержания в размере 5 % от стоимости выполненных работ на основании подписанных Сторонами актов формы КС-2 и справки КС-3, согласно выставленному счету и счету-фактуре, в течение 60 календарных дней. Оплата удержаний производится после приемки полного объема выполненных работ по Договору, подписания Сторонами Акта о сдаче Объекта в эксплуатацию, на основании выставленного счета и счета-фактуры, в течение 60 календарных дней.
5.1.2. оплата за смонтированное оборудование производится по факту монтажа оборудования, с учетом гарантийного удержания в размере 5 % от стоимости выполненных работ, на основании справки КС-3 с выделением в ней строки – оборудование, с приложением ведомости смонтированного оборудования на основании выставленного счета и счета-фактуры, в течение 60 календарных дней. Оплата удержаний производится после приемки полного объема выполненных работ по Договору, подписания Сторонами Акта о сдаче Объекта в эксплуатацию, на основании выставленного счета и счета-фактуры, в течение 60 календарных дней.

5.1.3. оплата за выполненные пуско-наладочные работы производится на основании подписанного Сторонами акта выполненных работ по форме КС-2, акта комплексного опробования и справки КС-3, согласно выставленных счета и счета-фактуры в течение 60 календарных дней.
5.2. В случае оплаты Заказчиком выполненных работ в размере меньшем, чем предусмотрено настоящим Договором, сумма произведенного платежа погашает, прежде всего, сумму основного долга, а затем пени, проценты и иные штрафные санкции.

5.3. Оплата осуществляется платежными поручениями на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре. Подрядчик вправе изменять платежные реквизиты, заблаговременно письменно уведомив Заказчика. Обязательство по уплате денежных средств считается исполненным в день их списания с расчетного счета плательщика.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

6.1. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору предоставляется Подрядчиком до момента заключения настоящего Договора в виде безотзывной банковской гарантии (далее – Гарантия), выданной банком или иной кредитной организацией, либо перечисления соответствующей суммы денежных средств на расчетный счет Заказчика.

6.2. Обеспечение исполнения настоящего Договора обеспечивает своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Подрядчика по настоящему Договору, включая обязательства по уплате штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором, убытков, которые понес Заказчик вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

6.3. Сумма обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору составляет 10 % от общей стоимости Работ по настоящему Договору, определенной на момент заключения настоящего Договора. В случае изменения после заключения Договора общей стоимости Работ, указанной в пункте 3.1 настоящего Договора, сумма обеспечения исполнения обязательства не изменяется.
6.4. В случае перечисления соответствующей суммы денежных средств на расчетный счет Заказчика:

6.4.1. Сумма обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору не может быть отозвана Подрядчиком.

6.4.2. Сумма обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору возвращается в месяце, следующим за месяцем выполнения всех работ по настоящему Договору.
6.5. Требования к обеспечению исполнения настоящего Договора, предоставляемому в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией:

6.5.1. Гарантия должна вступать в силу со дня ее выдачи, но не позднее даты заключения настоящего Договора и действовать до 30 ноября 2021 года (включительно). В случае продления по соглашению Сторон конечного срока выполнения работ по настоящему Договору, Подрядчик обязан продлить срок действия банковской гарантии на прежних условиях до окончания месяца, следующего за месяцем окончания выполнения работ по настоящему Договору.
6.5.2. Срок действия Гарантии должен устанавливаться с учетом установленного общего срока действия настоящего Договора и заканчиваться не ранее его завершения.

6.5.3. Гарантия должна содержать указание на настоящий Договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания на Стороны Договора, название предмета Договора, номер и дату Договора.

6.5.4. Гарантия должна содержать прямое указание на согласие банка или иной кредитной организации с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.
6.5.5. Гарантия должна содержать прямое указание на то, что она не может быть отозвана Подрядчиком.
6.5.6. Гарантия должна содержать условие о том, что для истребования суммы обеспечения Заказчику необходимо и достаточно направить в банк письменное требование, копию или оригинал банковской гарантии и документы (при наличии), подтверждающие факт нарушения.
6.6. Подрядчик обязан до момента предоставления Гарантии в письменном виде согласовать с Заказчиком банк или иную кредитную организацию, предоставляющую Гарантию, а также условия предоставления Гарантии. Стороны договорились считать указанное условие существенным условием настоящего Договора. Несоблюдение указанного условия является основанием для отказа Заказчика в принятии Гарантии и Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, а Подрядчик при этом несет риск связанных с этим убытков.
6.7. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору на условиях статьи 6 настоящего Договора и в размере, указанном в п. 6.3 настоящего Договора. Стороны договорились, считать указанное условие существенным условием настоящего Договора и в случае его неисполнения Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, а Подрядчик при этом несет риск связанных с этим убытков.

7. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

7.1. Заказчик обязан создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, а в частности – предоставить по Акту Строительную площадку для производства Работ, передавать Подрядчику документы и информацию необходимую для выполнения Работ по настоящему Договору в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком письменного запроса Подрядчика.

7.2. Заказчик обязан принимать результаты Работ в порядке и на условиях, определенных в настоящем Договоре.

7.3. Заказчик обязуется организовать приемку Объекта Приемочной комиссией в порядке и на условиях, определенных в настоящем Договоре.

7.4. Заказчик обязан производить оплату Подрядчику в порядке и на условиях, определенных в настоящем Договоре.

7.5. Оказывать Подрядчику содействие по исполнению настоящего Договора в порядке и на условиях, дополнительно определяемых Сторонами.

8. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
8.1. Подрядчик обязан выполнить весь единый непрерывный комплекс строительных, монтажных, пусконаладочных работ, предусмотренных настоящим Договором, включая обеспечение всеми необходимыми для выполнения Работ Инженерными системами и оборудованием, Материалами, Инвентарем, в установленный Договором срок и в соответствии с Техническим заданием и Проектной документацией, за исключением оборудования, поставляемого Заказчиком и указанного в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).
8.2. Подрядчик обязан передавать Заказчику без дополнительной оплаты техническую и иную документацию на Инженерные системы и оборудование в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.
8.3. Подрядчик обязан устранить все недостатки, дефекты, любого рода не качественность Работ, выявленные в процессе выполнения и приемки Работ, своими силами и за свой счет в сроки, установленные двухсторонними актами.

8.4. Подрядчик обязан сдать Заказчику результат Работ по акту, т.е. построенный Объект в состоянии полной готовности к эксплуатации.

8.5. Подрядчик обязан подготовить Объект к вводу в эксплуатацию и провести необходимые приемо-сдаточные испытания, при необходимости получить положительное заключение органов Ростехнадзора по объекту. Участвовать в работе Приемочной комиссии при сдаче законченного строительством Объекта и вводе его в эксплуатацию.

8.6. Подрядчик обязан самостоятельно и за свой счет обеспечить соблюдение правил охраны труда и промбезопасности, техники безопасности ведения работ, противопожарную безопасность и сохранность Объекта до его ввода в эксплуатацию.

8.7. Подрядчик обязан самостоятельно, за свой счет обеспечить снабжение объекта в период его строительства (до подписания Заказчиком Акта приемки Объекта в эксплуатацию) тепловой и электрической энергией, водой для технических и бытовых нужд, решить вопросы проживания, питания и медицинского обслуживания рабочих, обеспечение складскими помещениями, помещениями под офис.

8.8. Подрядчик обязан в ходе строительства складировать строительный мусор в отведенных местах (площадках), обеспечить погрузку и вывоз мусора к месту утилизации.

8.9. Подрядчик обязан представлять Заказчику надлежаще заверенные копии лицензий и иных разрешительных документов, необходимых для выполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

8.10. Подрядчик обязан обеспечивать Работы Материалами, Инженерными системами и оборудованием, Инвентарем и иным имуществом, необходимым для выполнения Работ и эксплуатации Объектов, а также осуществлять их доставку, приемку от перевозчиков, разгрузку, складирование и прочее.

8.11. Подрядчик обязан предварительно письменно согласовывать с Заказчиком привлечение субподрядчиков, с указанием полного фирменного наименования, адреса, контактных телефонов и уполномоченных лиц субподрядчика. Субподрядчики, привлекаемые к выполнению Работ по Договору, выбираются преимущественно из числа организаций, зарегистрированных по месту нахождения и осуществляющих свою деятельность на территории Архангельской области.

8.12. Подрядчик обязан своими силами, средствами, Строительным оборудованием и материалами выполнить Временные сооружения, необходимые для обеспечения выполнения Работ.

8.13. Подрядчик обязан обеспечивать защиту имеющихся зданий и сооружений, а также всех существующих инженерных коммуникаций в пределах Строительной площадки, от возможного повреждения, порчи и уничтожения в ходе выполнения Работ, а в случае их повреждения, порчи и уничтожения, полностью восстановить их за свой счет.

8.14. Для выполнения своих обязанностей по настоящему Договору, Подрядчик и его субподрядчики используют на Строительной площадке такой Персонал, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет выполнить обязанности Подрядчика по надлежащему и своевременному выполнению Работ.

8.15. Размещение Персонала Подрядчика, который занят непосредственно выполнением Работ, включая его доставку к месту Работ на протяжении всего срока действия настоящего Договора, является обязанностью Подрядчика. Данные расходы включены в цену Работ.

8.16. Подрядчик обеспечивает за свой счет охрану Строительной площадки и размещенных на ней материальных ценностей со дня приемки Строительной площадки до даты утверждения Акта приемки Объекта в эксплуатацию.

8.17. Подрядчик обязан на протяжении всего периода выполнения Работ вести единый журнал производства работ как документ строгой отчетности, в соответствии с требованиями СниП, Градостроительного законодательства и соответствующими инструкциями. Записи в журнале должны производить только уполномоченные лица и представители авторского надзора.

8.18. Подрядчик обязан произвести обучение персонала Заказчика по эксплуатации Объекта за свой счет.

8.19. Подрядчик, до представления Объекта Приемочной комиссии, а также при прекращении Договора, должен произвести полную и тщательную уборку Строительной площадки, привести в порядок прилегающую территорию, закончить благоустройство Объекта в объеме, предусмотренном Проектной документацией; а также в течение 14 календарных дней со дня утверждения Акта приемки Объекта в эксплуатацию или досрочного прекращения Договора вывезти за пределы земельных отводов Заказчика свое имущество, демонтировать и вывезти за пределы земельных отводов Заказчика Временные сооружения.

8.20. Подрядчик обязан принимать все необходимые меры по предотвращению нанесения ущерба, повреждения и загрязнения дорог, мостов, различных строений и сооружений, находящихся на пути к Строительной площадке, транспортом Подрядчика или любого его субподрядчика. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех расходов и издержек, которые могут возникнуть вследствие несоблюдения Подрядчиком или его субподрядчиком условий настоящего пункта.

8.21. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение Персоналом Подрядчика и его субподрядчиков, а также иными лицами, находящимися по решению Подрядчика на Строительной площадке и иных объектах Заказчика, установленного Заказчиком режима безопасности и правил проживания и пребывания на указанной территории, а также внутриобъектовых и пропускных режимов.
8.22. Подрядчик обязан выполнять указания государственных контролирующих органов и Заказчика об устранении выявленных нарушений в области охраны труда и промышленной безопасности.

8.23. Подрядчик обязан контролировать соблюдение трудовой производственной дисциплины, охраны труда и техники безопасности своими сотрудниками. Подрядчик обязан ежедневно производить уборку рабочих мест, образовавшиеся твердые и жидкие производственные и бытовые отходы складировать в специально отведенных местах, емкостях, контейнерах. В случае невыполнения данного пункта к Подрядчику применяются штрафные санкции в виде выставленных счетов (Талон-нарушителя (Приложение № 4 к настоящему Договору)).

8.24. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с рабочей документацией, полученной от Заказчика, со штампом «в производство работ».

8.25. В целях обеспечения безопасного производства работ и надлежащего порядка на Объекте, соблюдения требований охраны труда, поддержания необходимых темпов строительства и общей координации действий на площадке до начала выполнения работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком Проект производства работ и Технологические карты, а также:

8.25.1. предоставить Заказчику следующие документы:

· список сотрудников, участвующих в работах;
· приказ о назначении ответственных за строительный контроль на объекте, с указанием номеров квалификационных удостоверений и дат выдачи;

· приказ о назначении ответственных за производство работ по объекту, безопасную организацию и безопасное производство работ грузоподъемными механизмами с указанием номеров удостоверений и дат проверки знаний;

· приказ о назначении ответственных лиц за безопасную организацию и безопасное производство работ в электроустановках с указанием групп допуска, номеров удостоверений и дат проверки знаний.

8.25.2. Подрядчик обязан обеспечить наличие на Объекте и предъявлять в любое время по требованию Заказчика следующую документацию:

· Проект производства работ, согласованный с Заказчиком;

· Журналы инструктажа по ТБ;

· Общий журнал учета работ по форме КС-6А;
· Журнал входного контроля (для применяемых строительных материалов и оборудования);

· Журналы по спецработам (по необходимости).

8.26. До начала выполнения работ в соответствии со СНиП 12-03-2011 должен быть оформлен Акт-допуск на выполнение строительно-монтажных работ.
8.27. Подрядчик обязан обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. Все штрафы, предъявленные контролирующими органами за совершенные Подрядчиком при выполнении работ по настоящему Договору нарушения (в т.ч. ненадлежащее исполнение экологического природоресурсного законодательства) Подрядчик оплачивает самостоятельно и несет полную ответственность перед проверяющими и контролирующими органами за устранение нарушений в указанные сроки. Суммы штрафов Заказчиком не возмещаются.

В случае привлечения Заказчика к ответственности (санкции, убытки и пр.) за совершенные Подрядчиком при выполнении работ по настоящему Договору нарушения (в т.ч. ненадлежащее исполнение экологического природоресурсного законодательства, отсутствие необходимых лицензий, разрешений и свидетельств о членстве в СРО с открытыми допусками на производство соответствующих работ), Подрядчик обязан возместить Заказчику указанные суммы, а также уплатить Заказчику штраф в размере 50 % от указанных сумм.

8.28. Подрядчик обязуется содействовать проведению авторского надзора. Лица, осуществляющие авторский надзор, имеют право беспрепятственного доступа в рабочее время ко всем частям производимых Работ и Строительной площадки, а в нерабочее время – при условии предварительного уведомления об этом Подрядчика, а также вправе принимать участие в приемке и освидетельствовании Работ по Договору.

8.29. Подрядчик обязан также выполнять другие обязанности, выполнение которых возложено на него настоящим Договором и/или законодательством Российской Федерации.

9. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

9.1. Представительство.

9.1.1. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением Работ, Заказчик назначает из числа своих работников представителей, которые от имени Заказчика и в пределах его полномочий будут осуществлять технический надзор и строительный контроль за выполнением Работ, производить проверку качества Работ, приемку Скрытых работ и особо ответственных инженерных систем, контроль за соответствием используемых Материалов и Инженерного оборудования условиям настоящего Договора, СНиП, Градостроительным законодательством и подписывать от имени Заказчика документы о выполнении Работ.
9.1.2. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением Работ, Подрядчик назначает из числа своих работников уполномоченных представителей, которые от имени Подрядчика будут выполнять все действия, необходимые для своевременного и качественного выполнения Работ, подписывать от имени Подрядчика необходимую документацию, участвовать в проверке качества Работ, приемке Скрытых работ и особо ответственных инженерных систем.
Представитель Подрядчика организовывает:

· производство работ с грузоподъемными механизмами;

· производство работ в электроустановках;

· производство работ по наряду-допуску;
· производство огневых работ.

Также представитель Подрядчика отвечает за трудовую дисциплину персонала, соблюдение требований охраны труда и промбезопасности, в т.ч. направленные на поддержание порядка на рабочих местах и строительной площадке.

9.1.3. Стороны в течение 5 (пяти) календарных дней со дня начала Работ по Договору сообщат друг другу в письменной форме список уполномоченных лиц на Строительной площадке с указанием их полномочий.
9.1.4. В течение всего срока выполнения Работ уполномоченные Заказчиком лица будут иметь право беспрепятственного доступа в рабочее время ко всем частям производимых Работ и Строительной площадки, а в нерабочее время – при условии предварительного уведомления об этом Подрядчика.

9.2. Строительная площадка

9.2.1. Строительная площадка будет передана Подрядчику по Акту-допуску (СНиП 12-03-2001) во временное пользование на период выполнения Работ и сдачи Объекта в эксплуатацию, для организации строительства и размещения на ней временных бытовых помещений и сооружений.
9.2.2. Представитель Подрядчика и/или любое лицо, им уполномоченное в письменной форме, будут иметь право беспрепятственного доступа в течение всего периода выполнения Работ на Объекте, также в нерабочее время.

9.3. Исполнительная документация

9.3.1. По завершении строительства Объекта Подрядчик представит Заказчику три экземпляра исполнительной документации в оригинальном виде, выполненные в соответствии с требованиями законодательства РФ, действующих норм, правил и требований надзорных органов.
9.3.2. Исполнительная документация оформляется Подрядчиком постоянно, в течение всего периода строительства и ежемесячно предъявляется Заказчику приложением к актам КС-2 за выполненные комплексы работ.

Все подписи ответственных лиц должны проставляться чернилами синего цвета, с указанием фамилии и инициалов. На сдаваемую исполнительную документацию должен составляться реестр в табличном виде, с указанием номеров папок. Каждая папка должна иметь свой порядковый номер, титульный лист, оглавление и сквозную нумерацию страниц. Наименования исполнительной документации должны соответствовать наименованиям проектной и рабочей документации, без произвольной или иной трактовки.

Заказчик вправе не подписывать акты КС-2 до момента предоставления Подрядчиком полного комплекта исполнительной документации. При этом, до момента предоставления Подрядчиком полного комплекта исполнительной документации и подписания Заказчиком указанных актов КС-2, работы считаются Подрядчиком не выполненными и оплате Заказчиком не подлежат.

9.4. Журнал производства работ

9.4.1. С момента начала работ по Графику выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему Договору) и до их завершения Подрядчик должен вести Общий Журнал производства Работ по форме КС–6А, в соответствии с РД-11-05-2007. Записи в Журнале производства Работ подписываются представителями Подрядчика и Заказчика.
9.4.2. Журнал производства Работ должен отражать весь ход производства Работ, а также все связанные с производством Работ факты и обстоятельства, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика (например, дата начала и окончания Работ, услуг, сообщения о принятии Скрытых работ, о проведенных испытаниях, задержках, связанных с неблагоприятными погодными условиями, техническими просчетами и т.п., что может повлиять на окончательный срок выполнения Работ).
9.4.3. Если Представитель Заказчика не согласен с ходом или качеством Работ, а также записями Представителя Подрядчика, он должен изложить свое мнение в Журнале производства Работ.
9.4.4. Подрядчик в установленный срок обязан принять меры к устранению отмеченных Заказчиком недостатков и давать ежемесячно Заказчику письменную информацию об их устранении и принятии к исполнению указаний Заказчика по производству Работ.
9.4.5. При выполнении спецработ ведется оформления журнала на спецработы (лакокрасочное покрытие, огнезащита и пр.).
9.4.6. Подрядчик осуществляет строительный контроль в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 468 от 21 июня 2010 г. «О Порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» с записью в общем журнале и составлением акта строительного контроля.

9.5. Поставка оборудования.

9.5.1. Обязанность по обеспечению Инженерными системами и оборудованием, Материалами, Инвентарем и иным имуществом, необходимыми для выполнения Работ несет Подрядчик, за исключением материала и оборудования, поставляемого Заказчиком и указанного в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).
9.5.2. Грузополучателем при перевозке Инженерных систем и оборудования, Материалов, Инвентаря до места монтажа, поставляемого Подрядчиком самостоятельно, является Подрядчик. Обязанность приемки Инженерных систем и оборудования, Материалов, Инвентаря, поставляемого Подрядчиком самостоятельно от грузоотправителя (транспортной организации) лежит на Подрядчике. Переложение обязанностей Подрядчика по приемке Инженерных систем и оборудования, Материалов, Инвентаря от грузоотправителя (транспортной организации) на Заказчика не допускается.
9.5.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность поставляемых самостоятельно Инженерных систем и оборудования, Материалов, Инвентаря и иного имущества, необходимого для выполнения Работ, в т.ч. за риск их утраты, случайной гибели или повреждения до момента сдачи объекта по Акту приемки Объекта в эксплуатацию. Все материалы и изделия, установленные на Объекте, должны соответствовать Российским стандартам, если иное не подтверждено Заказчиком в письменном виде.
9.5.4. Заказчик в порядке ст. 713 Гражданского кодекса РФ передает Подрядчику материалы, указанные в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Договору). Передача материала от Заказчика Подрядчику осуществляется на основании заявки Подрядчика, направленной Заказчику.
9.5.5. Приемка Подрядчиком материала от Заказчика по накладной на отпуск материала (форма № М-15) означает надлежащее исполнение обязательства Заказчика по предоставлению материала Подрядчику. При передаче материала Подрядчику перехода права собственности на материал не происходит, собственником переданного материала остается Заказчик. Материал передается Подрядчику со складов и карьеров Заказчика в в/п. Светлый (Архангельская область, Приморский район).
9.5.6. Заявки (письменные поручения) на передачу материала Подрядчику подаются Подрядчиком Заказчику по согласованной форме (Приложение № 5 к настоящему Договору) и должны быть направлены Подрядчиком Заказчику не позднее 15 календарных дней до указанного в заявке (письменном поручении) срока передачи материала Подрядчику.
9.5.7. Заявка (письменное поручение) Подрядчика является выполненной с момента передачи Заказчиком материала Подрядчику по накладной на отпуск материала (форма № М-15). Приемка и осмотр материала по количеству и качеству осуществляется Подрядчиком в момент передачи материала Заказчиком и подписания накладной на отпуск материала. В случае наличия недостатков по количеству или качеству материала, указанные недостатки указываются в накладной на отпуск материала.
9.5.8. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за сохранность переданного Подрядчику материала, в т.ч. за риск утраты, случайной гибели или повреждения переданного материала, а также за несвоевременный возврат Подрядчиком Заказчику неизрасходованного остатка материала.
9.5.9. Подрядчик не вправе вывозить полученный для выполнения работ материал с территории строительной площадки (Архангельская обл., Приморский район, в/п. Светлый) и обязуется:
· принять передаваемый Заказчиком материал по накладной на отпуск материала (форма № М-15). Для инертных материалов накладная составляется на основании маркшейдерских замеров и исполнительных съемок.

· использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо.

· предоставлять Заказчику письменные отчеты о расходе материала.

· возвратить Заказчику неизрасходованный остаток материала. Возврат неизрасходованного остатка материала осуществляется Подрядчиком на склад Заказчика (Архангельская область, Приморский район, в/п. Светлый).

9.5.10. Отчеты об израсходовании материала предоставляются Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения запроса Заказчика. 
Отчет предоставляется Подрядчиком по согласованной форме (Приложение № 6 к настоящему Договору) вместе с актом выполненных работ по переработке давальческого сырья по согласованной форме (Приложение № 7 к настоящему Договору) и актами приемки выполненных работ типовой формы КС-2.
9.5.11. Подрядчик обязуется в любое время по требованию Заказчика предоставлять информацию о правильности расходования материала.
9.5.12. Возврат неизрасходованного остатка материала Подрядчиком должен быть произведен Заказчику не позднее 3 рабочих дней до дня сдачи результата работ Подрядчиком Заказчику. В противном случае Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить цену работы на стоимость (определяемой по цене приобретения материала Заказчиком) неизрасходованного и не возвращенного материала, по письменному уведомлению Заказчика право собственности на остаток неизрасходованного материала переходит к Подрядчику.
9.5.13. По наступлению сроков монтажа Оборудования, поставляемого Заказчиком (перечень оборудования указан Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору)) Подрядчик получает данное оборудование у Заказчика по акту передачи оборудования в монтаж (форма № ОС-15). Ежемесячно Подрядчиком составляется ведомость смонтированного оборудования и комплектовочная ведомость, которые подписываются Заказчиком. Подрядчик несет ответственность за сохранность переданного в монтаж оборудования, в т.ч. за риск его утраты, случайной гибели или повреждения до сдачи Объекта в эксплуатацию.
9.5.14. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику по акту один экземпляр оригиналов или заверенные копии сертификатов соответствий или протоколы о результатах испытаний качества поставленных Инженерных систем и оборудования, данные об их соответствии строительным и противопожарным нормам, действующим в России, не менее чем за 14 календарных дней до дня их использования или установки на объекте.
9.5.15. Необходимая для использования Инженерных систем и оборудования техническая документация (в том числе, технические условия, инструкции (руководство) по эксплуатации и техническому обслуживанию завода-изготовителя оборудования); а также, при необходимости сертификации и/или получения разрешения в соответствии с действующими нормами и правилами, - сертификат завода-изготовителя, копию сертификата соответствия ГОСТ РФ, копию разрешения, выданного Госгортехнадзором России, иную документацию, предоставляется Подрядчиком Заказчику по акту одновременно с ежемесячным актом КС-2, подтверждающим монтаж соответствующих Инженерных систем и оборудования.
9.6. Обучение персонала Заказчика.
9.6.1. Подрядчик обеспечивает обучение персонала Заказчика в процессе производства пусконаладочных работ. По требованию Заказчика Подрядчик обязан составить и согласовать с Заказчиком программу обучения работников Заказчика.
9.6.2. Обучение персонала Заказчика производится на Объекте, указанном в п. 2.1. настоящего Договора.
10. ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЪЕМАХ РАБОТ

10.1. Заказчик вправе вносить любые изменения в Проектную документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10 (Десять) процентов цены Работ, не меняют характера предусмотренных в настоящем Договоре Работ и дополнительно оплачиваются Заказчиком по согласованным с Подрядчиком ценам. Внесение в Проектную документацию изменений в большем против указанного в настоящем пункте объеме осуществляется на основании согласованной Сторонами дополнительной сметы. Внесение изменений в Проектную документацию в части отмены или иного удешевления Работ, влечет соответствующее снижение цены Работ по настоящему Договору.
10.2. Вносимые Заказчиком изменения в Проектную документацию могут заключаться в:

10.2.1. увеличении объема Работ, выполнении дополнительной Работы любого характера, необходимой для завершения Работ;
10.2.2. исключении любой части Работы или сокращении объема Работ;
10.2.3. изменении качества или вида любой части Работ.
10.3. Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства, не учтенные в Проектной документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом Заказчику. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 20 дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет Заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ. Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной настоящим пунктом, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения, вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах Заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства. При согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных работ Подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика либо не могут быть выполнены Подрядчиком по не зависящим от него причинам.

11. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ

11.1. Подрядчик письменно информирует Заказчика, а при необходимости также лицо, осуществляющее авторский надзор, за 3 (три) рабочих дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и Скрытых работ по мере их готовности. Перечень Скрытых работ, подлежащих отдельной приемке, определяется строительными нормами и правилами РФ. В случае неявки представителя Заказчика на приемку в течение срока, указанного в настоящем пункте, Скрытые работы считаются принятыми, при этом ответственность Подрядчика за качество таких Работ не прекращается.
11.2. По отдельным видам ответственных конструкций и систем (вентиляции, электросистемы, слаботочные устройства и др.) должны быть составлены акты промежуточной приемки и/или испытаний. Для систем водоснабжения, центрального отопления, канализации, напорных трубопроводов Сторонами и эксплуатирующими организациями должны быть составлены акты гидравлических испытаний и приемки каждой системы в отдельности.
11.3. В случае, когда Заказчик обнаружил несоответствие Скрытых работ Проектной документации и/или строительным нормам и правилам РФ, и в случаях, когда Заказчик не был приглашен на приемку, все расходы Подрядчика по вскрытию, переделке и повторному закрытию таких Работ осуществляется за счет Подрядчика без продления сроков выполнения Работ.
11.4. Если закрытие работ выполнено без одобрения Заказчика или если представитель Заказчика не был информирован об этом или был информирован с опозданием, то Подрядчик за свой счет обязан открыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить их за свой счет без продления сроков выполнения Работ.

12. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ, МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ 

12.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком Материалов и Инженерного оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

12.2. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
12.3. Заказчик, в частности, вправе в любое время давать указания Подрядчику:

12.3.1. по вывозу со Строительной площадки любых материалов/оборудования, не имеющих отношения к Работам, выполняемым по настоящему Договору;

12.3.2. по замене и вывозу со Строительной площадки Материалов/Инженерных систем и оборудования, не соответствующих требованиям Проектной документации.

12.4. Подрядчик обязан заблаговременно извещать Заказчика и согласовывать с ним в письменной форме любые Материалы и Инженерное оборудование, отличные от указанных в Проектной документации. Подрядчик обязан предоставить Заказчику не предусмотренные Проектной документации Материалы и Инженерные системы и оборудование до начала их использования в Работах, в срок, разумно необходимый Заказчику для их осмотра, проверки и, при необходимости, испытания.
12.5. В случае если Заказчик отклонил использование Материалов и Инженерных систем и оборудования, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену на другие с учетом требований Заказчика, принимая во внимание, что такая замена не должна увеличивать сроков выполнения Работ, установленных настоящим Договором.
12.6. По требованию Подрядчика, Заказчик обязан выдать ему письменное подтверждение отклонения Заказчиком Материалов и Инженерных систем и оборудования, выбранных Подрядчиком для проведения Работ, а также указать основание для их отклонения.
12.7. Контроль качества Инженерных систем и оборудования, которые будут смонтированы и установлены на Объекте, может осуществляться Заказчиком на всех стадиях его установки на Объекте. Подрядчик обязан вызвать Заказчика и предоставить ему Инженерные системы и оборудование до его монтажа в срок, разумно необходимый Заказчику для осмотра, проверки или, при необходимости, испытания.
12.8. Подрядчик обязан производить индивидуальные испытания смонтированного им Инженерных систем и оборудования и комплексное их опробование. Комплексное опробование проводится в присутствии представителей Заказчика (включая представителей приглашенных Заказчиком организаций), который письменно уведомляется Подрядчиком за 7 (Семь) дней о проведении опробования.
12.9. Оборудование импортного и отечественного производства должно иметь сертификат соответствия ГОСТ и разрешение на применение от Федеральной службы по техническому надзору РФ (Ростехнадзора РФ) с приложением полного перечня сертифицированного оборудования и материалов в составе комплекса.
13. ПРИЕМКА – ПЕРЕДАЧА РАБОТ

13.1. Заказчик, на основании письменного уведомления Подрядчика о готовности Объекта к сдаче Приемочной комиссии, представляемого не менее чем за 15 (Пятнадцать) дней до завершения Работ, формирует Приемочную комиссию. По окончанию работы Приемочной комиссии составляется Акт приемки объекта в эксплуатацию. В случае обнаружения дефектов и недоделок на Объекте, Стороны составляют заключение об устранении дефектов и недоделок, после чего разрабатывают График устранения дефектов. Решение вопроса о вводе Объекта в эксплуатацию должен быть осуществлен Сторонами в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты начала работы Приемочной комиссии.

13.2. Дата утверждения Заказчиком Акта приемки Объекта в эксплуатацию определяет момент перехода Объекта к Заказчику. При этом, несмотря на подписание этого акта, Подрядчик не освобождается от выполнения любого из обязательств, обусловленных Договором, которые остались невыполненными или не были выполнены надлежащим образом ко времени подписания Акта.

13.3. В целях учета выполненных в отчетном месяце Работ Стороны ежемесячно составляют акты выполненных Работ формы КС-2, справки формы КС-3 (при этом в акте формы КС-2 Подрядчиком в обязательном порядке расшифровывается строка «Прочие затраты» и/или «Непредвиденные затраты» с обязательным приложением копий документов, подтверждающих указанные затраты) и Подрядчик в течение 5 (пять) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта формы КС-2 передает Заказчику оригинал счета-фактуры. Подписание Заказчиком акта формы КС-2 и справки формы КС-3 не влечет передачи результата Работ Заказчику (полностью или частично), а также не влечет перехода к Заказчику риска случайной гибели или повреждения результата Работ. Приемка отдельных работ носит предварительный характер и не предопределяет оценку окончательной приемки результата работ в целом.
13.4. Инженерные системы и оборудование отражаются в акте формы КС-2 по факту монтажа с приложением ведомости смонтированного оборудования и комплектовочной ведомости.

13.5. Приемка пуско-наладочных работ производится после проведения индивидуальных испытаний инженерных систем с положительным результатом, на основании подписанных обеими Сторонами актов выполненных работ и справок формы КС-3 с выделением в ней строки «Прочие затраты ПНР» за законченный этап работ, с предоставлением необходимых актов, протоколов испытаний и прочей исполнительной документации.

13.6. Для разрешения разногласий Сторон, возникших при приемке-передаче результатов Работ по Договору, любая Сторона вправе привлечь независимого эксперта. Расходы по привлечению эксперта относятся на Сторону, мнение которой при разрешении разногласий признано ошибочным.

13.7. Если Подрядчик:

· приостановил Работы на срок выше 30 (тридцать) календарных дней, по причинам, зависящим от самого Подрядчика, или не приступил к Работам после получения от Заказчика письменного извещения приступить к Работам;

· объявил о своей ликвидации;

· признан несостоятельным, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

то в любом из этих случаев Заказчик обязан, после получения от Подрядчика письменного уведомления (либо при отсутствии указанного уведомления в течение 14 календарных дней с даты направления Заказчиком письменного извещения), вступить в распоряжение Строительной площадкой и Работами и принять на себя их содержание и охрану.

В случаях, предусмотренным настоящим пунктом, прекращается выплата Подрядчику последующих платежей, а все завезенные Подрядчиком на Строительную площадку Материалы, Инженерные системы и оборудование, а также Временные здания и сооружения и прочие материальные ценности, оплаченные Заказчиком, поступают в распоряжение Заказчика, который вправе по своему усмотрению использовать их для производства Работ по настоящему Договору.
14. ГАРАНТИИ

14.1. Подрядчик гарантирует возможность нормальной (в т.ч. безаварийной) эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.
14.2. Начало течения гарантийного срока по каждому Объекту – со дня утверждения Акта приемки Объекта в эксплуатацию. Окончание течения гарантийного срока – по истечении 5 (Пяти) лет со дня утверждения Акта приемки в эксплуатацию соответствующего Объекта.
14.3. Подрядчик гарантирует:

14.3.1. выполнение всех Работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Проектной документацией, СНиП и градостроительным законодательством РФ;
14.3.2. высокое качество всех произведенных Работ и их полное соответствие строительным нормам и правилам РФ, стандартам качества, установленным в Российской Федерации;
14.3.3. своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в период строительства Объекта, при принятии Объекта Приемочной комиссией, а также в течение гарантийного срока;
14.3.4. соответствие Инженерных систем и оборудования, смонтированного на Объекте, и Материалов, используемых при строительстве Объекта, стандартам качества, установленным в Российской Федерации.

14.4. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двусторонним Актом о выявленных недостатках, который подписывается Заказчиком и Подрядчиком. Для участия в составлении Акта, согласования порядка и сроков устранения дефектов Подрядчик обязан направить за свой счет своего представителя, который должен прибыть на Объект не позднее 5 (Пять) дней со дня получения письменного извещения Заказчика об обнаружении недостатков. Если Подрядчик в установленный срок не направит своего представителя, то будет считаться, что Подрядчик согласился с фактом наличия недостатков и в этом случае Подрядчик обязан приступить к устранению таких недостатков в течение 10 (десяти) дней со дня получения извещения Заказчика об обнаружении недостатков. При недостижении согласия при совместном составлении Акта о выявленных недостатках, любая Сторона вправе привлечь независимого эксперта с отнесением расходов на Сторону, отвечающую за недостатки.
14.5. Выявленные недостатки фиксируются в Акте о выявленных недостатках, в котором указывается их характер, а также срок устранения Подрядчиком. Если Стороны не достигнут иной договоренности, срок устранения недостатков составляет 30 (Тридцать) дней со дня получения Подрядчиком извещения об обнаружении недостатков.
14.6. Гарантийный ремонт или замена осуществляется силами и за счет Подрядчика, включая все расходы, связанные с обеспечением их проведения (перевозка специалистов, доставка запчастей, перевозка грузов в связи с ремонтом и прочее). Место проведения гарантийного ремонта или замены: РФ, Архангельская область, Приморский район, в/п. Светлый.
14.7. В случае, если Подрядчик не устранил выявленные недостатки в течение установленного срока или не приступил к устранению недостатков в течение установленного срока, Заказчик в том числе вправе устранить эти недостатки самостоятельно или силами третьих лиц, с отнесением всех затрат на счет Подрядчика. Подрядчик производит возмещение таких затрат в полном объеме в течение 10 (Десять) банковских дней со дня заявления такого требования (с приложением подтверждающих документов) Заказчиком. Непризнание претензии Подрядчиком является отказом Подрядчика от устранения недостатков результат работ.

14.8. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого результаты работ не могли использоваться Заказчиком из-за обнаруженных дефектов. При замене результатов работ в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.
14.9. Положения настоящей статьи не распространяются на недостатки, причиной которых явились:

14.9.1. несоблюдение Заказчиком Инструкции по эксплуатации инженерных систем и оборудования Объекта;
14.9.2. вина Заказчика.
15. БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ

15.1. Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности всех Работ, а также за соблюдение правил техники безопасности при проведении Работ персоналом Подрядчика или персоналом субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком для выполнения работ.

15.2. Ущерб, причиненный, Заказчику, его персоналу, а также любым третьим лицам, в том числе в результате несоблюдения правил техники безопасности, возмещается Подрядчиком в полном объеме.

15.3. Заказчик вправе прекратить работу любого лица или остановить любые работы, в случае обнаружения нарушения правил техники безопасности при выполнении работ по настоящему Договору. Подрядчик не вправе продлевать сроки производства работ или повышать их стоимость на том основании, что работы были приостановлены из-за несоблюдения правил техники безопасности или из-за того, что Подрядчик обязан при проведении работ соблюдать такие правила. Распоряжение о прекращении работы должно быть сделано Заказчиком в письменной форме, с указанием оснований для такого прекращения.

15.4. Подрядчик гарантирует, что примет все законные меры к урегулированию всех претензий и требований, связанных с выполнением персоналом Подрядчика Работ, а также, что освободит Заказчика от всякого рода расходов в отношении персонала Подрядчика и субподрядных организаций, связанных с увечьем и несчастными случаями (в том числе со смертельным исходом), за исключением тех случаев, когда ущерб возник по вине Заказчика.

16. ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА

16.1. Для исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик использует высококвалифицированных технических специалистов и рабочих, имеющих необходимые для выполнения работ специальности, допуски и разрешения, не ниже 4 разряда квалификации, в том числе иностранных граждан, с которыми оформляет трудовые отношения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Заблаговременно, за 10 (десять) календарных дней до приезда иностранных специалистов, Подрядчик направляет Заказчику список иностранных специалистов с указанием даты и места рождения, данных паспортов, специальности, квалификации, срока и места пребывания на территории РФ, виз, номеров и дат платежных документов, подтверждающих оплату установленного платежа за пребывание иностранных граждан на территории РФ в установленном размере с приложением копий паспортов, а также копий разрешений на работу.

В случае привлечения Подрядчиком иностранных граждан к выполнению работ и/или оказанию услуг по настоящему Договору, Подрядчик самостоятельно несет обязанности и ответственность по соблюдению правил, установленных Федеральными законами РФ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Все штрафы, предъявленные контролирующими органами за совершенные при выполнении работ и/или оказанию услуг по настоящему Договору нарушения, связанные с привлечением Подрядчиком иностранных граждан, Подрядчик оплачивает самостоятельно и несет полную ответственность перед проверяющими и контролирующими органами за устранение нарушений в указанные сроки. Суммы штрафов Заказчиком не возмещаются.
В случае привлечения Заказчика к ответственности Подрядчик обязан возместить Заказчику указанные суммы, а также уплатить Заказчику штраф в размере 50 % от указанных сумм.

16.2. Подрядчик будет заблаговременно информировать Заказчика обо всех предполагаемых изменениях в штате своего персонала.

16.3. Подрядчик (его представители и субподрядчики) обязан соблюдать правила пребывания и проживания на территории Ломоносовского ГОКа ПАО «Севералмаз», в т.ч. обеспечить недопущение его работниками (работниками субподрядчиков):

16.3.1. провоза, хранения, распространения и употребления алкогольных, наркотических, токсических, психотропных и отравляющих веществ, оружия, боеприпасов, а также провоза и использования промысловых орудий лова рыбы и зверей – в вахтовых общежитиях и на всей территории Ломоносовского ГОКа ПАО «Севералмаз». Подрядчик гарантирует, что ни один из его работников, агентов и субподрядчиков, находящихся под действием алкоголя, наркотиков или каких-либо веществ (распространение которых строго контролируется законом), не будет допущен как на территорию производственной деятельности Заказчика, так и к производству самих Работ, предусмотренных настоящим Договором, и незамедлительно будет удален (заменен) с территории производственной деятельности Заказчика;

16.3.2. нарушения требований, установленного на дорогах Ломоносовского ГОКа (Архангельская область, Приморский район) скоростного режима, определенного дорожными знаками и/или пунктом 3.1.7 Правил пребывания и проживания на территории Ломоносовского ГОКа ПАО «Севералмаз», утв. приказом Заказчика от 20.08.2018 № 50-402/П (Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с Правилами пребывания и проживания на территории Ломоносовского ГОКа ПАО «Севералмаз»). В случаях, когда значения дорожных знаков противоречат пункту 3.1.7 Правил пребывания и проживания на территории Ломоносовского ГОКа ПАО «Севералмаз», Подрядчик (его представители и субподрядчики) должны руководствоваться дорожными знаками.

16.4. Подрядчик самостоятельно отвечает по всем претензиям, требованиям и судебным искам, связанным с выполнением персоналом Подрядчика Работ, а также несет расходы в отношении своего персонала, связанные с увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом в период пребывания персонала Подрядчика в России, в том числе расходы по доставке тела умершего к его бывшему постоянному месту жительства.

17. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

17.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязанностей по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Такими обстоятельствами считаются стихийные бедствия, вооруженные конфликты, издание органами государственной власти и управления нормативных актов, препятствующих исполнению настоящего Договора, а также другие события, находящиеся вне разумного предвидения и контроля Сторон.
17.2. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующими документами, предоставленными Торгово-промышленной палатой по месту действия обстоятельств непреодолимой силы.
17.3. Сторона, для которой сложилась невозможность исполнения своих обязанностей вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 7 (семи) дней с момента, когда она узнала или должна была узнать о наступлении таких событий, направить письменное уведомление другой Стороне, с указанием характера события и предположительного срока его действия, с приложением документов, указанных в п. 17.2 настоящего Договора. В случае неисполнения требования, указанного в настоящем пункте, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне ее убытки, вызванные таким неисполнением в полном объеме.
17.4. В случае наступления событий непреодолимой силы, срок исполнения Сторонами своих обязанностей по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать обстоятельства непреодолимой силы или их последствия. В случае, если события непреодолимой силы будут продолжаться более 4 (четырех) месяцев, представители Заказчика и Подрядчика встретятся, чтобы обсудить необходимые меры, однако, в случае, если в течение последующих двух месяцев Стороны не достигнут взаимоприемлемого решения, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор. В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков.
17.5. В случае, если в период действия обстоятельств непреодолимой силы становится очевидным, что такие обстоятельства или их последствия не могут быть устранены в будущем, или, в случае, если данные обстоятельства имеют такой характер, что делают нецелесообразным дальнейшее выполнение Сторонами своих обязанностей по Договору, даже если в последующем Работы по Договору могут быть возобновлены и завершены, Стороны, по письменному требованию любой из Сторон, незамедлительно встретятся, проведут переговоры, в случае, если согласие не будет достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор с предварительным уведомлением другой Стороны.
17.6. В случаях расторжения настоящего Договора в связи с форс-мажорными обстоятельствами полученные денежные средства, полученные Подрядчиком за фактически невыполненные Работы, подлежат возврату Заказчику.
18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

18.1. Подрядчик несет ответственность за не достижение указанных в технической документации показателей и функциональности Объекта, а также невозможности нормальной эксплуатации Объекта в соответствии с его назначением и условиями настоящего Договора в виде возмещения Заказчику убытков.

18.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах в виде возмещения Заказчику убытков.

18.3. В случае если Подрядчик безвозмездно не устранил или несвоевременно устранил выявленные дефекты работ, то некачественно выявленные работы оплате не подлежат, кроме того, Подрядчик обязан вернуть Заказчику аванс за эти работы и возместить убытки, вызванные некачественным выполнением работ.

Заказчик вправе устранить дефекты работ собственными силами или силами третьих лиц, в этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы по устранению дефектов и иные убытки.
18.4. При нарушении начального или конечного срока выполнения Работ по Договору Подрядчик по требованию Заказчика выплачивает последнему неустойку в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки, но не более 20 % от общей цены Договора и возмещает Заказчику убытки в части не покрытой неустойкой. 
18.5. При не достижении производительности выполнения работ по Договору в соответствии с Графиком выполнения работ, Подрядчик по требованию Заказчика выплачивает последнему Штраф в размере по 5 000 000 (Пять миллионов) руб. за каждый день не достижения суточной производительности, установленной в Графике выполнения работ.
18.6. За несвоевременное выполнение Подрядчиком отдельных видов работ, комплексов, этапов (за исключением достижения показателя производительности выполнения работ), предусмотренных Графиком выполнения работ, а также при нарушении сроков доставки Инженерных систем и оборудования на Объект, Подрядчик по требованию Заказчика выплачивает последнему неустойку в размере 0,1 % от стоимости просроченного этапа Работ и/или недопоставленных Инженерных систем и оборудования за каждый день просрочки, но не более 20 % от общей цены Договора и/или стоимости недопоставленных Инженерных систем и оборудования, и возмещает Заказчику убытки в части непокрытой неустойкой. Заказчик оставляет за собой право на расчет в одностороннем порядке суммы неустойки за несвоевременное исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору (п. 18.4 Договора) и на зачет в счет оплаты Подрядчику за выполненные Работы по настоящему Договору указанной неустойки, а также любых других сумм штрафов или пени по настоящему Договору. Для проведения указанного зачета достаточно заявления Заказчика в адрес Подрядчика, указанный в статье 26 настоящего Договора, с указанием суммы неустойки (с приложением ее расчета), суммы штрафов или пени. При этом Заказчик вправе установить в указанном выше заявлении срок для добровольного исполнения требования об уплате неустойки, а также любых других сумм штрафов или пени по настоящему Договору Подрядчиком. При неполучении от Подрядчика возражений в указанный в заявлении срок, размер требования об уплате неустойки, а также любых других сумм штрафов или пени по настоящему Договору считается согласованной Подрядчиком без возражений.
18.7. В случае нарушения Подрядчиком требований нормативных актом РФ в области охраны труда и промышленной безопасности, Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, вызванные таким нарушением.

18.8. При нарушении сотрудниками Подрядчика (его агентами и субподрядчиками) положений, предусмотренных п. 16.3.1 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за первое выявленное нарушение и 300 000 (Триста тысяч) рублей – за каждое повторное нарушение.

При нарушении сотрудниками Подрядчика (его агентами и субподрядчиками) положений, предусмотренных п. 16.3.2 настоящего Договора, заключающихся в нарушении установленного на территории Ломоносовского ГОКа скоростного режима более, чем на 20 км/ч от установленного, Заказчик выносит Подрядчику предупреждение за первое выявленное нарушение, а при каждом повторном нарушении Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

Стороны договорились считать указанные условия существенными условиями настоящего Договора и при неоднократности случаев Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, без возмещения Подрядчику убытков, причиненных досрочным прекращением настоящего Договора.

В случае если в результате неисполнения Подрядчиком положений п. 16.3 настоящего Договора, Заказчику причинены убытки (нанесен ущерб), Подрядчик обязуется возместить их в полном объеме.

18.9. При нарушении сотрудниками Подрядчика (его агентами и субподрядчиками) положений Регламента взаимодействия подразделений Заказчика с подрядными организациями при производстве работ на объектах Общества в целях обеспечения требований промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере, определенном вышеуказанным Регламентом, утв. приказом Заказчика от 22.06.2015             № 313/П (Подрядчик ознакомлен с Регламентом при подписании настоящего Договора).

18.10. Подрядчик в течение гарантийного периода по требованию Заказчика уплачивает пени за каждый день внепланового простоя инженерных систем и оборудования, возникшего по обстоятельствам, за которые отвечает Подрядчик, из расчета 0,1 % в день от стоимости неисправного оборудования и инженерных систем или, по усмотрению Заказчика, от стоимости инженерных систем и оборудования, находящегося в простое из-за неисправности.

18.11. При просрочке оплаты выполненных Работ Заказчик уплачивает Подрядчику проценты на сумму долга в порядке статьи 395 ГК РФ, но не более 15 % от общей цены Работ.
18.12. Уплата неустойки, штрафов и убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре по настоящему Договору.
19. ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ РАБОТ

19.1. Подрядчик вправе требовать соразмерного продления сроков выполнения Работ в случае наступления любого из следующих обстоятельств по независящим от Подрядчика обстоятельствам:

19.1.1. возникновение дополнительных работ, не предусмотренных Проектной документацией, которые необходимо выполнить для завершения Работ по Договору.
19.1.2. любой задержки выполнения Работ, если такая задержка связана с неисполнением Заказчиком своих обязанностей по Договору.
19.2. В случае просрочки оплаты Заказчиком выполненных Работ более чем на два календарных месяца подряд, Подрядчик имеет право приостановить выполнение Работ до погашения основного долга, предварительно письменно уведомив об этом Заказчика. При этом срок выполнения Работ увеличивается на период приостановки выполнения работ.
19.3. Заказчик вправе приостановить выполнение Работ, уведомив Подрядчика за 10 (Десять) дней. При этом Заказчик должен принять и оплатить Подрядчику выполненные до даты приостановления Работы, а также закупленные Материалы и Инженерное оборудование.
20. УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ (РАСТОРЖЕНИЯ) ДОГОВОРА

20.1. Заказчик вправе досрочно в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения (прекратить) настоящий Договор полностью или в отношении некоторых Работ (Объекта, этапа Работ по Объекту) в следующих случаях, без возмещения Подрядчику убытков, причиненных досрочным прекращением настоящего Договора:

20.1.1. В случае если Подрядчик не приступает к фактическому выполнению Работ в течение 30 (тридцати) дней с даты начала Работ.
20.1.2. В случае нарушения Подрядчиком по обстоятельствам, не зависящим от Заказчика, сроков выполнения Работ (в том числе, промежуточных), на срок более 1 (Одного) месяца.
20.1.3. Применения к Подрядчику какой-либо процедуры банкротства.
20.1.4. В случае принятия решения о приостановлении строительства и консервации Объекта.
20.1.5. По иным основаниям, предусмотренным настоящим Договором и/или Гражданским кодексом РФ.
20.2. При прекращении Договора по инициативе Заказчика, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней со дня прекращении Договора перечислить на расчетный счет Заказчика сумму, равную разнице между суммами, полученными Подрядчиком от Заказчика в соответствии с настоящим Договором и стоимостью фактически выполненных Подрядчиком Работ на момент расторжения Договора, а также в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней освободить Строительную площадку. При прекращении Договора в отношении некоторых Работ, возврату Заказчику подлежит разница между суммами, полученными Подрядчиком от Заказчика и стоимостью фактически выполненных Подрядчиком Работ по таким Работам.
20.3. Подрядчик вправе досрочно в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях (при этом Подрядчик не вправе требовать возмещения убытков, причиненных досрочным прекращением настоящего Договора):
20.3.1. Заказчик необоснованно приостанавливает выполнение Подрядчиком Работ по настоящему Договору на продолжительный период времени (30 дней и более).
20.3.2. в нарушение условий настоящего Договора Заказчик не производит платежи по Договору в течение двух следующих друг за другом месяцев.
20.4. Договор считается прекращенным (расторгнутым) по истечению 10 (Десять) дней со дня получения одной стороной письменного уведомления другой стороны о досрочном прекращении настоящего Договора.
20.5. При прекращении настоящего Договора по любым основаниям предусмотренным настоящим Договором и Гражданским законодательством РФ, упущенная выгода не возмещается.
21. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

21.1. В отношениях Сторон устанавливается обязательный досудебный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензий – в течение 15 календарных дней со дня получения.
21.2. Любой спор, возникающий по настоящему Договору, в том числе в связи с его исполнением, изменением, прекращением, действительностью или заключением, подлежит рассмотрению в арбитражном суде Архангельской области. Применимое право – законодательство Российской Федерации.
22. ПЕРЕПИСКА СТОРОН

22.1. Корреспонденция (в том числе: извещения, уведомления, претензии и прочие документы в ходе переписки Сторон) направляется по почте (заказным письмом, заказным письмом с уведомлением о вручении, заказной телеграммой), курьерской почтой или вручаются под роспись уполномоченному представителю Стороны-получателя.
22.2. Корреспонденция считается полученной:

22.2.1. при отправке по почте заказным письмом: через 5 дней со дня отправки.
22.2.2. при отправке по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или заказной телеграммой: со дня доставки Стороне-получателю.
22.2.3. при отправке курьерской почтой: со дня доставки Стороне-получателю.
22.2.4. при вручении под роспись: со дня вручения.
23. ПРАВА НА ИНФОРМАЦИЮ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ

23.1. Предоставленные Заказчиком по настоящему договору исходные данные являются его собственностью.

23.2. Подрядчик не вправе передавать документацию третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.
23.3. Заказчик вправе использовать полученную от Подрядчика документацию по своему усмотрению, в том числе, передавать (полностью или частично) на любых основаниях третьим лицам.

24. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ СВЕДЕНИЙ
24.1. Подрядчик обязан обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора, хода его исполнения и полученных результатов.
24.2. Подрядчик несет ответственность за разглашение конфиденциальной информации, в том числе, в случае установления порядка доступа, условий хранения и использования конфиденциальной информации, не обеспечивших режим защиты конфиденциальной информации. Подрядчик несет ответственность за действия своих работников по соблюдению режима защиты конфиденциальной информации, в том числе за разглашение ими конфиденциальной информации.
25. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
25.1. Настоящий Договор вступает в действие со дня подписания Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
25.2. По заверению Подрядчика заключение и исполнение настоящего Договора относится к обычной хозяйственной деятельности Подрядчика, в связи с чем, настоящий Договор не является для Подрядчика крупной сделкой и не нуждается в дополнительном одобрении органов управления Подрядчика.
25.3. Стороны настоящим заявляют и гарантируют, что они:

· являются должным образом созданными и законно существующими юридическими лицами, действующими по законам Российской Федерации;

· совершили все юридические действия, предусмотренные действующим законодательством для заключения настоящего Договора;

· располагают необходимыми полномочиями для заключения настоящего Договора.

Заключение настоящего Договора не является нарушением каких-либо юридических требований или чьих-либо прав по состоянию на дату Договора.

Подрядчик не вправе передавать свои права по настоящему Договору, в том числе права по взысканию денежных долгов, третьим лицам без письменного согласия на то Заказчика.

25.4. Настоящий договор отменяет и делает недействительными все другие обязательства или заявления, связанные с этим, которые могли быть сделаны Сторонами устно или в письменной форме до подписания настоящего Договора.

25.5. Подрядчик осуществляет все расчеты со своими подрядчиками и поставщиками. По претензиям к Подрядчику со стороны поставщиков и подрядчиков, Заказчик ответственности не несет.

25.6. При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
25.7. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по одному для каждой из Сторон.
25.8. Все изменения и дополнения к Договору согласовываются Сторонами в письменной форме и подписываются их уполномоченными представителями.
25.9. ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Смета на работы;

Приложение № 3 – График выполнения работ;

Приложение № 4 – Талон нарушителя (образец);
Приложение № 5 – Заявка на передачу материала (образец).

Приложение № 6 – Отчет (образец).

Приложение № 7 – Акт выполненных работ по переработке давальческого сырья (образец).

26. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
26.1. ПАО «Севералмаз»: 163000, РФ, Архангельская область, г. Архангельск, округ Октябрьский, ул. Карла Маркса, д. 15; ОГРН 1022901494945; ИНН 2901038518; КПП 424950001; Р/счет 40702810289000000925 в Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге; К/счет 30101810200000000704; БИК 044030704; ОКОНХ 12413, ОКПО 26043171, тел: (8182) 65-75-07, факс: (8182) 65-75-27.
26.2. ____ «__________________»: ___________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
ПОДПИСИ СТОРОН
	ПОДРЯДЧИК
	ЗАКАЗЧИК

	___ «________________»
_________________________
___________________ _______________
м.п.
	ПАО «Севералмаз»

Генеральный директор

______________________ Р. Ш. Санатулов
м.п.


Приложение № 4

к договору строительного подряда № ___________-СА от __ ___________ 2020 г.

ОБРАЗЕЦ

ПАО «Севералмаз»

Объект: «Хвостовое хозяйство с оборотным водоснабжением. Возведение гидротехнических сооружений до отметки гребня 144,0 м».

ТАЛОН НАРУШИТЕЛЯ № _______ от «_____» ____________ 201      г.     ВРЕМЯ ____________

Область нарушения: ОТиБ; ППБ;  ЭБ;  Промсанитария

Инспектирующим представителем Заказчика ____________________________________________

                                                                                     (занимаемая должность инспектирующего, Ф. И. О.)

Руководствуясь пунктами № ____ Договора строительного подряда № _______________-СА от __ ________ 201_ г., при инспектировании выполняемых СМР, ПНР Подрядчиком

____________________________________________________________________________________________________

(наименование фирмы)

выявлен факт нарушения дисциплины в указанной области ________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

(факт нарушения)

отв. производителем работ, а равно работником ____________________________________________________________
                                                                                                       (Ф. И. О., должность работника)

которые выразились в нарушении пунктов, отраженных в выданном Заказчиком Акте-допуске

___________________________________________________________________________________________________

(перечисление пунктов нарушений)

____________________________________________________________________________________________________

В связи с выявленным фактом, нарушитель штрафуется на сумму ___________ (____________) руб.  

ПОДПИСИ:

Инспектирующий _________________________  Нарушитель ______________________________

                                    (расшифровка подписи)                                         (расшифровка подписи)

м.п.

____________________________________________________________________________________________________

КОРЕШОК ТАЛОНА № _______ от «_____» _____________ 201      г.     ВРЕМЯ _____________

Представитель Заказчика _______________________________________________________________________________

                                                                           (занимаемая  должность  инспектирующего, Ф. И. О.)

Выявлен факт нарушения дисциплины в области ___________________________________________________________

                                                                                                             (область нарушения)

Отв. производитель работ, (работником) __________________________________________________________________

                                                                                                         (Ф. И. О., должность работника)

которые выразились в __________________________________________________________________________________
                                                        (перечисление пунктов нарушений)

В связи с выявленным фактом, нарушитель штрафуется на сумму __________ (__________) руб. 

ПОДПИСИ:

Инспектирующий ____________________________  Нарушитель ___________________________

            (расшифровка подписи)                                                                  (расшифровка подписи)

м.п.

____________________________________________________________________________________________________

	ПОДРЯДЧИК
	ЗАКАЗЧИК

	___ «________________»
_________________________

___________________ _______________

м.п.
	ПАО «Севералмаз»

Генеральный директор

______________________ Р. Ш. Санатулов
м.п.


Приложение № 5

к договору строительного подряда № _______________-СА от __ _____________ 2020 г.

ОБРАЗЕЦ

ПАО «Севералмаз»

Согласовано: _________________                                        Разрешаю: _______________________

От ______   ________________
202_ г.

ЗАЯВКА

На строительство объекта «Хвостовое хозяйство с оборотным водоснабжением. Возведение гидротехнических сооружений до отметки гребня 144,0 м»
(согласно Договора строительного подряда № ________________-СА от __ ___________ 202_ г.

между ПАО «Севералмаз» и
_______________________________________________________________________________________) 

(наименование фирмы)

На материалы, инструменты и запасные части в __________________202       г

                                                            (месяц)

	№ пп
	Наименование материала
	Ед.изм.
	Затребовано
	Отпущено

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


     Затребовал __________________________   Получил  ___________________________

Отпустил ____________________________   Дата   ___________________________

	ПОДРЯДЧИК
	ЗАКАЗЧИК

	___ «________________»
_________________________

___________________ _______________

м.п.
	ПАО «Севералмаз»

Генеральный директор

______________________ Р. Ш. Санатулов
м.п.


Приложение № 6

к договору строительного подряда № ____________-СА от __ __________ 2020 г.

ОБРАЗЕЦ

	Организация:
	


	
	Номер документа
	Дата составления

	Отчет
	
	


о расходовании давальческих материалов (сырья)

ПАО «Севералмаз» именуемого в дальнейшем «Давалец (или Заказчик)», в лице _______________________________________________________________________ и
________________________________, именуемого в дальнейшем «Переработчик (или Подрядчик)», в лице ______________________________________________________, в соответствии с условиями договора строительного подряда № ____________-СА от __ ________ 201_ г. выполнял работы по строительству объекта «Хвостовое хозяйство с оборотным водоснабжением. Возведение гидротехнических сооружений до отметки гребня 144,0 м». 

По акту от «______» _____________ 202__г.  № ____ Переработчик (Подрядчик) получил указанные материалы (сырье) от Давальца (Заказчика).

Общий расход материалов (сырья) для исполнения задания составил:

ПГС карьера «Шоча»                               _______м3 без стоимости руб.

Общий объем готовой продукции, произведенной Переработчиком (Подрядчиком), составляет: согласно акта № ___ от ________________ 201___г.

По акту от «____» ______________ 202___г. №_____  готовая продукция в указанном объеме передана Заказчику в составе СМР по КС-2; КС-3 по объекту согласно договору строительного подряда № ___________-СА от __ __________ 202_ г.

	Отчет сдал:


	Отчет принял:

	От Переработчика
	От Давальца

	(Подрядчика)____________/ _____________ /
	(Заказчика) ________/ _____________ /


	ПОДРЯДЧИК
	ЗАКАЗЧИК

	___ «________________»
_________________________

___________________ _______________

м.п.
	ПАО «Севералмаз»

Генеральный директор

______________________ Р. Ш. Санатулов
м.п.


Приложение № 7

к договору строительного подряда № ____________-СА от __ ___________ 2020 г.

ОБРАЗЕЦ

	Организация:
	


	
	Номер документа
	Дата составления

	АКТ
	
	


выполненных работ по переработке давальческого сырья

по договору строительного подряда № ___________-СА от __ ____________ 202_ г.

Заказчик ПАО «Севералмаз» (Давалец) в лице ___________________________________________ ___________________________________________________________________________________
Подрядчик (Переработчик) ___________________________________________________________, в лице _____________________________________________________________________________

составили настоящий акт о том, что в соответствии с Договором строительного подряда                               № _________-СА от __ __________ 202_ г:
1. Заказчиком ПАО «Севералмаз» передано для строительства объекта «Хвостовое хозяйство с оборотным водоснабжением. Возведение гидротехнических сооружений до отметки гребня 144,0 м», а Подрядчиком принято давальческое сырье:

	№ п/п
	Накладная
	Наименование материала
	Количество
	Стоимость, руб.

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	


2. Подрядчиком получена готовая продукция и направлена в СМР: 

	№ п/п
	Наименование материала
	Израсходовано материала
	Получено готовой продукции
	Остаток материала

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	


3. Переработка сырья произведена в сроки, предусмотренные Договором строительного подряда № ____________-СА от __ _____________ 202_ г.

Подрядчиком представлен Отчет № _____ от "_____" _____________ 202__ года о расходовании давальческого сырья.

4. Качество работ соответствует установленным требованиям.

5. Стоимость выполненных работ составляет ____________________________________

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится у Заказчика, второй – у Подрядчика.

	        Заказчик: ПАО «Севералмаз»________                                                                                                

                         (структурное подразделение/организация)
_____________________________________                      

____________           ____________________

        (подпись)                            (расшифровка подписи)

          М.П.
	Подрядчик: ______________________  

                        (структурное подразделение/организация)

____________________________________

_____________            _________________

      (подпись)                             (расшифровка подписи)

М.П.


	ПОДРЯДЧИК
	ЗАКАЗЧИК

	___ «________________»
_________________________

___________________ _______________

м.п.
	ПАО «Севералмаз»

Генеральный директор

______________________ Р. Ш. Санатулов
м.п.


18
____________________________ Подрядчик

 __________________________ Заказчик
19
_______________________ Подрядчик 

__________________________ Заказчик

